



COMUNE DI PESCARA
PROVINCIA DI PESCARA

PROGETTO	Procedura semplificata per le operazioni di bonifica - Art. 242-bis D.Lgs. 152/06 STRALCIO 1A - EDIFICIO MULTIPIANO PARCHEGGI (silo) STRALCIO 1B - TERMINAL BUS Progetto definitivo-esecutivo
----------	--

COMMITTENTE	Comune di Pescara
UBICAZIONE	Area di risulta della ex stazione ferroviaria

ALLEGATO F.2	ELABORATO Quadro economico
------------------------	--------------------------------------

PROGETTISTA	Ing. G. Brandelli Via Delfino Spiga n. 16 65124 Pescara (PE) 	VISTI E AUTORIZZAZIONI
-------------	---	------------------------

Maggio 2023 Progetto definitivo-esecutivo
DATA DESCRIZIONE

0
REVISIONI SCALA

COMUNE DI PESCARA		
PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1A E STRALCIO 1B - AREA DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA		
QUADRO ECONOMICO		
N°	DESCRIZIONE	EURO
A	QUADRO A: IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
1	Lavori a misura	2.255.466,38
2	Lavori a corpo	
3	Lavori in economia	
a1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	2.255.466,38
a2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	47.405,02
	IMPORTO TOTALE (a1+a2)	2.302.871,40
B	QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	
b2.1	Monitoraggi preliminari al progetto	
	Totale b2	
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	
b3.1	Energia elettrica	
b3.2	Acqua	
	Totale b3	
b4	Imprevisti	
b4.1	Imprevisti IVA inclusa	200.000,00
	Totale b4	200.000,00
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	Totale b5	
b6	Accantonamenti	
	Accantonamento per eventuale perizia di variante	
	Totale b6	
b7	Spese tecniche per:	
b7.1	Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza CNPAIA 4% IVA 22%	
b7.2	Frazionamento area Cassa Geometri 5% su frazionamento IVA 22% su frazionamento	
	Totale b7	
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e di validazione	
b8.1	Consulenza preventiva	
b8.2	Supporto esterno al RUP compreso IVA	
	Totale b8	
b9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b9.1	Indagini, monitoraggi, analisi	
b9.2	Collaudo tecnico-amministrativo CNPAIA 4% IVA 22% su collaudo	
	Totale b9	ARTA
b10	Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016	
b10.1	Incentivo	
	Totale b10	
b11	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b11.1	IVA su lavori e oneri di sicurezza (10%)	230.287,14
	Totale b11	230.287,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	
	TOTALE PROGETTO (A+B)	